

## Zlecenie wykonania prac dodatkowych w gminie Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice

Sporządzone dnia: .....2019 r.

1. Dane Właściciela nieruchomości:

Imię i Nazwisko:.....

Adres inwestycji.....

2. Dane Wykonawcy:

**FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o. Sp. K.**

**ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska**

**NIP: 731-204-52-00, REGON 101611814**

W ramach **prac dodatkowych** zlecam wykonanie prac polegających na:

LP.	Nazwa usługi	Wartość brutto	Łączna kwota usługi (brutto)
1.	Zakup oraz instalacja elektrycznej pompy obiegowej ładującej górną węzownicę wraz z osprzętem dla zapewnienia opcji zrzutu nadmiaru energii wyprodukowanej przez kolektory oraz ładowania zbiornika CWU w okresie zimowym.	600,00	
2.	Zakup oraz instalacja elementów do pompy obiegowej ładującej górną węzownicę wraz z przeprogramowaniem sterownika solarnego do obsługi pompy na górnej węzownicy.	300,00	
3.	Zakup oraz instalacja grzałki elektrycznej zaprojektowanej do współpracy z anodą tytanową	300,00	
4.	Zakup oraz instalacja pompy cyrkulacyjnej CWU	450,00	
5.	Doprowadzenie rur: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CWU i ZWU (150 zł + 30 zł/mb. rury)</li> <li><input type="checkbox"/> cyrkulacja (150 zł + 30 zł/mb. rury)</li> <li><input type="checkbox"/> CO (150 zł + 30 zł/mb. rury)</li> </ul>	..... ..... .....	
6.	Wykonanie uziemionej instalacji elektrycznej zgodnej z przepisami <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 60 zł brutto zakupienie zabezpieczenia przeciwprzebiegowego</li> <li><input type="checkbox"/> 450 zł brutto wykonanie uziemienia instalacji przy pomocy szpilki uziemiającej</li> <li><input type="checkbox"/> 250 zł brutto wykonanie gniazdka elektrycznego trójpolowego w miejscu montażu sterownika solarnego z wykorzystaniem istniejącego uziemienia</li> </ul>	60,00 450,00 250,00	
7.	Montaż zaworu antyskażeniowego do zabezpieczenia przed cofnięciem się bakterii	110,00	
8.	Wykonanie zabezpieczenia UPS zabezpieczającego instalację przed utratą napięcia	800,00	
9.	Podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do zdalnego monitoringu poprzez istniejącą sieć Internetową. Dzięki której można monitorować wytworzoną energię oraz zmieniać nastawy sterownika.	500,00	
11.	Inne .....		
	<b>SUMA</b>		

Prace dodatkowe nie zostały zlecone

(podkreślić w przypadku, gdy prace dodatkowe nie zostały wykonane)

.....  
 Podpis właściciela/pełnomocnika upoważnionego do wykonywania wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy z Mieszkańcem

### Protokół odbioru prac dodatkowych

Strony uczestniczące w odbiorze stwierdzają, że prace montażowe zostały wykonane zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w „Zleceniu wykonania prac dodatkowych”. Mieszkaniec zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z powyższą specyfikacją w dniu zakończenia prac montażowych i odbioru częściowego, przedstawicielowi wykonawcy.

*Na ww. okoliczność zostanie wystawiony dokument KP.*

**UWAGA !!!**

Zarówno koordynator jak i ekipy montażowe są uprawnione do pobierania pieniędzy w imieniu wykonawcy !!!

.....  
 (Właściciel obiektu)

.....  
 (przedstawiciel Wykonawcy)